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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Nazwa zamówienia 
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łaszczów. 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru przydomowej  oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łaszczów zgodnie z 
projektem opracowanym przez firmę Usługi Projektowe Barbara Wiśniewska. Specyfikacja techniczna 
jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji przydomowej oczyszczalni 
ścieków na terenie gminy Łaszczów. 
Przedmiotem zamówienia jest: 
- Dostawa i montaż oczyszczalni beztlenowej z osadnikiem gnilnym o pojemności 3000 dm3 z instalacją 
napowietrzająco - odpowietrzającą. 
- Dostawa i wykonanie drenażu rozsączającego ułożonego na podłożu z kruszywa płukanego o 
uziarnieniu 16 ^ 32 mm i warstwy wspomagającej wykonanej z piasku. 
- Wykonanie rurociągu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną z oczyszczalnią z rur PVC 0 
160mm w klasie wytrzymałości SN8 lub z rur litych i rurociągu ścieków podczyszczonych z rur PVC 0 
110mm SN 8. 
- Wykonanie wykopów pod studzienki rewizyjną i rozgałęźną. 
- Wykonanie nasypów wraz z drenażami. 
- Dostawa i montaż nadbudowy włazów oczyszczalni ścieków. 
- Przeprowadzenie szkolenia dla przyszłych użytkowników na temat obsługi POŚ 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących robót tymczasowych. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia niezbędnych 
uzgodnień użytkownikom. Należy również uzgodnić okresowe zajęcie i zamknięcie dróg oraz dojazdów 
do posesji i ewentualnie je zabezpieczyć. 
W trakcie realizacji zamówienia wystąpią następujące prace towarzyszące i roboty tymczasowe: 
- wykonanie wykopu do poziomu posadowienia oczyszczalni w celu ustalenia rzeczywistego poziomu 
zwierciadła wody gruntowej w okresie wykonywania oczyszczalni. 
- rozbiórka i naprawa ogrodzeń do miejsca zlokalizowania oczyszczalni, tras rurociągów 
doprowadzających i odprowadzających ścieki z oczyszczalni oraz drenaży rozsączających. 

- zebranie humusu (warstwy uprawianej) i niwelacja terenu. 
1.4 Informacja o terenie budowy. 
Przydomowe oczyszczalnie ścieków zostały zlokalizowane na działce inwestora posesji i rozmieszczone 
urządzenia w ten sposób, aby były zachowane obowiązujące przepisy odnośnie minimalnych odległości. 
Na działce znajdują się następujące urządzenia infrastruktury technicznej: kablowe linie energetyczne 
na posesji (poza licznikiem), kablowe linie telefoniczne, przyłącze wodociągowe, ogrodzenia oraz inne 
obiekty - urządzenia (zagospodarowania) posesji. 
1.5 Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o 
wykonanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia użyte do robót 
od daty rozpoczęcia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich zakończenia.  
Wykonawca będzie utrzymywać wykonane obiekty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy były sprawne przez cały czas do momentu 
odbioru końcowego. 
1.6 Zabezpieczenie osób trzecich. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić 
ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące na terenie instalacje naziemne i podziemne 
wskazane Wykonawcy przy przekazaniu placu budowy wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego 
oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego 
powiadomienia właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie 
realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i 
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania (w projekcie) lub wskazanych przez właściciela, 
spowodowane w trakcie realizacji robót. 
1.7 Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 
Wykonawca będzie podejmował działania, aby stosować się do, przepisów i normatywów z zakresu 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, 
szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 
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szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót 
budowlanych. 
1.8 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 
Wykonawca przy realizacji robót jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest 
zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz”. „Plan bioz” należy opracować zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu i ochrony zdrowia (dz. U Nr 120 poz. 116), uwzględniając 
również wymagania określone w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U Nr 47 poz. 
401) oraz Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla 
personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca zabezpieczy i będzie stale utrzymywał 
wyposażenie w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktu. 
1.9 Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia niezbędnych 
uzgodnień użytkownikom. Należy również uzgodnić okresowe zajęcie i zamknięcie dróg oraz dojazdów 
do posesji i ewentualnie je zabezpieczyć. Plac budowy znajduje się na działce inwestora- nie zachodzi 
potrzeba zmian organizacji ruchu. Wykonawca uzgodni z właścicielem posesji urządzenie placu 
budowy, aby nie deorganizować codziennej pracy w obiekcie i jego przestrzeni. 
1.10 Nazwy i kody grup robót, klas robót i kategorii robót. 
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV. 
Grupa: - kod CPV - 45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Klasa robót: 45252100-9 
„Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków” Kategoria robót: 45252127-4 „Roboty 
budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków” 
1.11 Określenia podstawowe - definicje 

1.11.1. Oczyszczanie ścieków- proces technologiczny polegający na zmianie właściwości fizycznych i 
składu chemicznego lub biologicznego ścieków przez zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń w celu 
umożliwienia odprowadzenia ich do odbiornika - gruntu, wody. 

1.11.2. Oczyszczalnia ścieków - zespół urządzeń i obiektów do oczyszczania ścieków. 

1.11.3. Przydomowa oczyszczalnia ścieków - oczyszczalnia ścieków oczyszczająca ścieki z jednego 
gospodarstwa. 

1.11.4. Przepompownia ścieków - jest to zespół konstrukcji budowlanych i instalacji technicznych 
służących do hydraulicznego transportu ścieków. Składa się z: pomieszczenia pomp, komory zbiorczej 
ścieków, urządzeń do transportu ścieków (pomp), rurociągów i armatury, układu zasilająco - 
sterującego. 

1.11.5. Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacji, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 
ciężkości. 

1.11.6. Studzienka rozdzielcza - obiekt na kanale przeznaczony do podłączenia nitek (ciągów) 
drenażu rozsączajacego i do kontroli prawidłowości jego pracy i eksploatacji. 

1.11.7. Studnia napowietrzająca (lub kominek wentylacyjny) - obiekt na kanale przeznaczony do 
zebrania nitek (ciągów) drenażu rozsączajacego, zamontowania rury wywiewnej, zapewniającej 
wentylację drenażu. 

1.11.8. Wyrób budowlany - rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, 
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzona do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań 
podstawowych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2003r. Nr207, poz. 2016 oraz z 2004r. Nr 6 poz. 41). 

1.11.9. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do 
zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty 
budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany. 
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1.11.10. Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. 

1.11.11. Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno - 
użytkową 

1.11.12. Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument o przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 

1.11.13. Księga obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru. 

1.11.14. Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robót. 

1.11.15. Przedmiar robót - należy rozumieć przez to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilości robót ustalonych 
jednostkach przedmiarowych. 

1.11.16. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z projektem 
budowlanym, 

1.11.17. Kierownik budowy- osba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia. 

1.11.18. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do 
nadzorowania robót i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia. 

1.11.19. Rysunki - część projektu budowlanego, która wskazuje lokalizację, parametry i wymiary 
obiektu budowlanego będącego przedmiotem robót. 

1.11.20. Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonawstwa robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne. 
Materiały i urządzenie przeznaczone do zabudowy winny odpowiadać wymaganiom określonym w 
projekcie budowlanym, winny być wykonane wg odpowiednich norm i posiadać wymagane aprobaty 
techniczne, atesty i certyfikaty wykonane przez notyfikowane laboratoria badawcze. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje sprawdzenia dokumentów na materiały i urządzenia przed 
ich wbudowaniem. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywana i składowania urządzeń i 
materiałów zapewniających zachowanie ich jakości i przydatności do ich zabudowy. Składowanie 
powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów i urządzeń. 
Miejsca czasowego składowania urządzeń i materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane urządzenia i materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania urządzeń i materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. 
2.2 Wymagania techniczne. 
2.2.1 Rurociągi i armatura. 
Kanał grawitacyjny ścieków surowych z rur PVC 0 160 - o klasie sztywności SN 8 lub rur litych łączone 
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na uszczelkę gumową. 
Kanał ścieków oczyszczonych zaprojektowany jest z rur PVC 0 110 - o klasie sztywności SN 8 lub rur 
litych łączone na uszczelkę gumową. 
Drenaż rozsączający zaprojektowano z rur PVC. Należy zastosować rury PVC 0 110 o grubości ścianki 
3,0 mm, łączone na uszczelkę gumową posiadające odpowiednie atesty. 
Materiały użyte do wykonania rurociągów nie powinny mieć widocznych uszkodzeń na powierzchni 
zewnętrznej. Wymiary i tolerancje winne być zgodne z normą. 
Każda rura powinna być fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiału, 
oznaczeniu szeregu, średnicy zewnętrznej w mm, grubości ścianki, daty produkcji, obowiązującej 
normy. 
Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie, równe, bez zadziorów i wypukłości. 
2.2.2 Oczyszczalnia ścieków z osadnikiem gnilnym. 
Osadnik gnilny. Pojemność osadnika dobrana została z uwzględnieniem 2-3 dobowego okresu 
przetrzymania ścieków. 
Osadnik jest monolitycznym zbiornikiem z polietylenu wysokiej gęstości HDPE o pojemności pow. 3000 
litrów w zależności od ilości RLM. Osadniki powinny być podzielone na dwie komory lub trzy komory 
podzielone przegrodami stanowiącymi dodatkowe usztywnienie mechaniczne zbiornika. 
Osadnik powinien być z materiału o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej zapewniającej jego 
zagłębienie przynajmniej 1 m p.p.t 
Na wlocie powinien być otwór umożliwiający podłączenie rury PVC o średnicy 0 160 mm do wykonania 
wentylacji “wysokiej” z osadnika gnilnego i drenażu. Wentylacja wysoka winna być wykonana z rur o 
średnicy 0 110 z wywiewką wyprowadzoną, co najmniej 60 cm ponad górną krawędź najwyżej 
położonego okna. 
Osadnik powinien być wyposażony tzw. ‘by pass” umożliwiający odpowietrzenie osadnika na wlocie i 
wylocie. 
Na wylocie z osadnika gnilnego powinien być zamontowany wyjmowany filtr, będący jednocześnie 
wskaźnikiem zamulenia. Nadbudowy włazów wykonane są z tworzywa sztucznego. 
Konstrukcja osadnika powinna umożliwiać jego bezpośrednie zagłębienie pod powierzchnią terenu 
(zależnie od indywidualnych warunków posadowienia) przynajmniej 100 cm. 
Oczyszczalnia powinna posiadać ważną Aprobatę Techniczną wydaną przez IOŚ w Warszawie, którą w 
całości należy dołączyć do oferty przetargowej. 
Montaż poszczególnych urządzeń oczyszczalni winien być zgodny z DTR Producenta oczyszczalni 
ścieków aby zapewnić odpowiedni poziom oczyszczenia ścieków. 
2.2.3 Drenaż rozsączający. 
Głębokość posadowienia drenażu 60 ^ 120 cm p.p.t. 
Szerokość rowka min. 60 cm. 
Zalecany spadek drenażu około 1 %. 
Warstwa filtracyjna pod drenażem powinna być wykonana ze żwiru płukanego o uziarnieniu min. 16^ 
32 mm lub drobnego tłucznia drogowego. Ze względu na ryzyko kolmatacji i słabe przewietrzanie 
warstwy, nie należy stosować pospółki. Grubość warstwy min. 40 cm i szerokości 60 cm. Pod warstwą 
filtracyjną należy wykonać warstwę wspomagającą z piasku o frakcji 0-2 mm o miąższości 25 cm. 
Obsypka rurociągu winna być wykonana z kruszywa płukanego o frakcji min. 16 ^32 mm. Obsypkę 
należy przykryć geowłókniną na całej szerokości obsypki. Drenaż zasypuje się do poziomu terenu lub do 
wymaganej wysokości przykrycia 60 ^ 120 cm gruntem miejscowym i obsypuje się zebranym 
humusem. Warunkiem koniecznym dla prawidłowego oczyszczania ścieków w gruncie pod drenażem 
jest zapewnienie przewietrzania złoża filtracyjnego poprzez zastosowanie wentylacji wysokiej min. 
Ø110 mm oraz wentylacji niskiej, którą stanowi studzienka zamykająca (zbiorcza) wraz z dotykową rurą 
nawiewną. 
Włazy studzienek muszą być widoczne i dostępne z powierzchni terenu. W celu dostosowania 
wysokości studzienek do poziomu terenu należy stosować nadbudowy wysokości 250 lub 500 mm. 
2.2.4 Materiały elektryczne. 
Zasilenie elektryczne należy wykonać przy zbiorniku wymagającym dmuchawy przy oczyszczalni ścieków 
na osad czynny lub pompy przy pompowni ścieków oczyszczonych wykonuje się jako przyłącze kablowe 
YKY min 3 x 1,5 mm2 z istniejącej instalacji za licznikowej danej posesji, do miejsca lokalizacji pompowni 
oraz oczyszczalni ścieków. Podłączenie powinna wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. 
2.2.5 Wymagania funkcjonalno — użytkowe. 
Zaproponowana oczyszczalnia ścieków winna oczyszczać ścieki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
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wodnego (DZ.U. Nr137 poz. 984). Do odbioru końcowego należy dołączyć wyniki analizy ścieków 
oczyszczonych z wybranych losowo 12 oczyszczalni ścieków w celu potwierdzenia czy parametry 
ścieków oczyszczonych są zgodne z wytycznymi w/w rozporządzenia. 
W oferowanej oczyszczalni ścieków musi istnieć możliwość poboru ścieków oczyszczonych do analizy 
(koryto przelewowe lub pierwsza studnia za zbiornikiem oczyszczalni na osad czynny) w celu 
stwierdzenia czy spełnione są parametry ścieków oczyszczonych zawarte w/w rozporządzeniu. 
W przypadku oczyszczalni, dla których uzyskano pozwolenie wodno prawne należy wykonać badania 
próbek oczyszczonych ścieków dla wszystkich oczyszczalni przez pierwszych rok eksploatacji. 
2.2.8 Składowanie materiału i urządzeń. 
Rury PVC i PE dostarczane są na plac budowy zapakowane na paletach, a kształtki w skrzyniach lub 
paczkach powlekanych folią. Rury o większych średnicach niezapakowane w paczki powinny być 
rozładowywane pojedynczo z zachowaniem środków ostrożności. 
Rury PVC i PE powinny być zmagazynowane na równej powierzchni poziomej warstwowo, a jej dolna 
warstwa musi być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się. Rury kielichowe powinny być układane na 
przemian końcówkami i kielichami. 
Ilość warstw rur o średnicy 100 ^ 150 mm w sztaplach nie powinien przekraczać 5 warstw. 
Pierścienie uszczelniające, manszety, złączki rurowe oraz smar powinny być przechowywane w 
kontenerach (promienie ultrafioletowe pogarszają ich wartości wytrzymałościowe). 
W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć wyżej wymienione materiały brezentem, by uchronić je 
przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury. 
Rury powinny być rozładowywane przy pomocy dźwigu, koparki lub widłaka. W tym celu należy używać 
pasów nośnych - w żadnym przypadku nie należy używać rur stalowych. 
Palety na placu budowy układa się na utwardzonej ziemi tak, aby belki nośne palet nie zapadały się w 
gruncie. Palety układane są w pewnej odległości od siebie tak, aby nie utrudniać późniejszych 
manewrów tymi paletami. Przy składowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba zwracać uwagę, by bosy 
koniec rury nie dotykał bezpośrednio ziemi (szczególnie rury z uszczelnieniem poliuretanowym). 
Kształtki powinny być ustawiane bezpośrednio na podłożu kielichami w dół. 
Oczyszczalnie ścieków i studzienki należy składować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy. 
Kruszywo płukane i żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Należy je 
zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem 
3 SPRZĘT. 
Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym zamówieniu to: 

- koparka kołowa, lub koparko - spycharka , 

- samochód skrzyniowy 

- samochód samowyładowczy 

- sprzęt pomiarowy 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych 
oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
4 TRANSPORT 
4.1 Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót i przewożonych urządzeń i materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego. 
4.2 Transport rur, kształtek, studzienek oraz kabli. 
W zależności od długości dostarczanych odcinków należy stosować samochody skrzyniowe. Przy 
odcinkach dłuższych o więcej niż 1 m od długości skrzyni ładunkowej należy stosować przyczepy 
kołowe. Należy chronić rury przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, 
od zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. 
Na środkach transportowych rury powinny być ułożone na podkładach drewnianych stanowiących 
równe podłoże, o szerokości nie mniejszej od 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów z zabezpieczeniem 
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przed przesuwaniem i przetaczaniem. Wysokość składowania rur nie może być większa niż 2 m. Końce 
rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami. 
Studzienki kanalizacyjne należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy. 
 
4.3 Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych. 
Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych dostępnych środków 
transportu zapewniających ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewożonych 
materiałów przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem. 
Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych.. 
4.4 Transport mieszanki betonowej. 
Do transportu mieszanki betonowej należy używać środków transportu do tego przeznaczonych lub w 
przypadku ich braku - należy użyć takich środków, które nie spowodują segregacji składników, zmiany 
składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, narażenia na temperatury przekraczające granice 
określone wymaganiami technologicznymi. 
4.5 Transport urządzeń technologicznych. 
Zbiornik oczyszczalni transportowany jest w całości samochodem ciężarowym. Załadunek i wyładunek 
należy przeprowadzać ręcznie lub przy pomocy dźwigu o odpowiedniej nośności z wykorzystaniem 
uchwytów transportowych. 
Prace załadowcze i transportowe należy przeprowadzać zgodnie z odnośnymi przepisami BHP. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z platformy transportowej, przetaczanie po nierównościach, 
jak również przemieszczanie np. Przy pomocy spycharki. Transportu dokonuje zazwyczaj producent, 
jako że posiada odpowiednie do tego środki transportowe. 
Pozostałe urządzenia technologiczne można przewozić dowolnymi środkami transportu 
dostosowanymi do gabarytu i ciężaru przewożonych wyrobów. Tu również obowiązuje zabezpieczenie 
przewożonych urządzeń i wyrobów przed uszkodzeniem i przemieszczeniem się. Przy załadunku, 
przewożeniu i rozładunku wszystkich materiałów należy zachować obowiązujące przepisy o transporcie 
drogowym oraz BHP. 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
urządzeń, materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną, Programem Zapewnienia Jakości, Projektem Organizacji Robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Inspektor nadzoru będzie podejmował w sposób sprawiedliwy decyzje we 
wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a 
ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją projektu i Specyfikacji Technicznej oraz 
dotyczących akceptacji wypełnienia przez Wykonawcę warunków umowy. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu robót 
zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia urządzeń, materiałów lub elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie, Specyfikacji Technicznej, a 
także w normach i obowiązujących przepisach prawnych. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do 
kontroli wszystkich robót i wszystkich materiałów i urządzeń dostarczonych na budowę lub na niej 
produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Polecenia Inspektora Nadzoru 
dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
5.2 Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia właściciela posesji o 
planowanym wykonywaniu robót z kilku dniowym wyprzedzeniem. Przedstawienia niezbędnych 
uzgodnień użytkownikom - właścicielom posesji. Należy również uzgodnić okresowe zajęcie lub 
zamknięcie dróg oraz dojazdów do posesji i ewentualnie je zabezpieczyć. 
W przypadku zbliżenia się do istniejącego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed rozpoczęciem 
robót w tym rejonie należy zgłosić ten fakt odpowiedniemu właścicielowi lub zarządcy tych urządzeń. 
Prace w strefie występującego uzbrojenia podziemnego powinny być prowadzone pod nadzorem osoby 
uprawnionej przez zarządzającego tym uzbrojeniem. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i wyniesione 
punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. 
5.3 Roboty ziemne. 
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Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B 10736 : 1999 Roboty ziemne Wykopy 
otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - warunki techniczne wykonania. 
Podczas robót ziemnych należy przewidzieć pracę w gruntach nawodnionych z wysokim zwierciadłem 
wody gruntowej. 
Przed rozpoczęciem wykopów, wykonawca powinien zlokalizować rurę wylotową z budynku ścieków 
surowych (jej głębokość posadowienia i średnicę) i na tej podstawie dokonać dokładnej głębokości 
posadowienia oczyszczalni. Dla wykonania kanału przewidziano w dokumentacji projektowej wykopy 
liniowe o ścianach pionowych umocnionych. Wykop powinien być rozpoczęty od najniższego punktu, aby 
zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu po jego dnie. Wymiary wykopu powinny zabezpieczyć 
swobodną przestrzeń na prace ludzi, przy uwzględnieniu szerokości elementów rozpierających. 
Odeskowanie powinno wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpieczać przed wpadaniem 
do wykopu gruntu lub innych przedmiotów. Mocowanie rozpór szalunku powinno być tak wykonane, aby 
uniemożliwione było ich opadanie w dół. W odległościach nie większych niż 20 m powinny być 
wykonane awaryjne wyjścia z dna wykopu. Pogłębianie wykopów więcej niż o 0,5 m może odbywać się 
dopiero po odeskowaniu ścian. Rozbieranie umocnień można wykonywać za każdym razem na 
wysokość nie większą niż 0,5 m. Przy wykonywaniu zabezpieczenia ścian wykopu pracownicy powinni 
wykonywać ich obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu. Na posesjach gdzie jest dużo 
miejsca można wykonywać wykopy z nachyleniem skarp. Do poruszania się (komunikacji ludzi) 
szerokość dna wykopu winna być większa około 0,6 m od obrysu montowanego urządzenia. 
Wykonywanie wykopu powinno odbywać się bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. W rejonie 
występowania uzbrojenia podziemnego wykop wykonywać ręcznie. Roboty winne być prowadzone pod 
nadzorem upoważnionego człowieka przez zarządcę tych urządzeń. Odkryte urządzenia winne być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
5.4 Montaż urządzeń i instalacji. 
Przystępując do montażu urządzeń należy zapoznać się z instrukcją montażu urządzeń dostarczoną 
przez producenta - dostawcę urządzenia. 
Przed przystąpieniem do montażu oczyszczalni należy wytyczyć miejsce jej posadowienia. Montaż 
oczyszczalni przebiega następująco: 

- Przygotować wykop o wymiarach o 1,0 m szerszy od wymiaru zbiornika oczyszczalni i 
głębokości wynikającej z trzech wymiarów (głębokość położenia rury kanalizacyjnej + wysokość 
zbiornika oczyszczalni + 20 cm - płyta denna pod zbiornikiem oczyszczalni) 

- Na dnie wykopu wykonać podsypkę z piasku stabilizowanego cementem grubości około 20 
cm, wypoziomować i zagęścić. 

- Wstawić zbiornik oczyszczalni do wykopu. Zwrócić uwagę, aby otwór wlotowy ścieków w 
oczyszczalni był umieszczony naprzeciw rury doprowadzającej ścieki z budynku. 

- Połączyć zbiornik oczyszczalni z kanalizacją doprowadzająca ścieki oraz odpływ 
oczyszczonych ścieków. 

- Zbiornik oczyszczalni wypełnić wodą do wysokości odpływu. 

- Zbiornik oczyszczalni zasypać mieszaniną piasku z cementem na szerokości ok. 20 cm do 
wysokości rury odprowadzającej oczyszczone ścieki z oczyszczalni. Zbiornik zasypywać warstwami 
grubości około 25 cm i zagęszczać ręcznie ubijakami. Pozostałą część wykopu uzupełnić gruntem 
rodzimym z wykopu. 

- Zamontować nadstawkę wyrównującą zbiornik oczyszczalni z poziomem gruntu. Sprawdzić 
głębokość zagłębienia z instrukcją montażu producenta. 

- Zamontować pozostałe elementy i urządzenia wchodzące w skład oczyszczalni. 
Przystępując do montażu studzienki rewizyjnej i studzienki rozgałęźnej należy wyznaczyć miejsce jej 
posadowienia oraz 
ustalić głębokość położenia rury kanalizacyjnej, aby zapewnić grawitacyjny przepływ. 
Montaż studzienek kanalizacyjnych: 

- Przygotować wykop o wymiarach o około 40 cm większy od wymiaru studzienki i głębokości 
wynikającej z położenia rury kanalizacyjnej. Na dnie wykopu wykonać podsypkę z piasku stabilizowanego 
cementem grubości około 20 cm, wypoziomować i zagęścić. 

- Wstawić studzienkę do wykopu, zwracając uwagę, aby otwór był na linii wlotu rury 
kanalizacyjnej. 
Studzienkę zasypać piaskiem stabilizowanym cementem warstwami grubości około 25 cm i 
zagęszczać do wysokości połączeń technologicznych. Pozostałą część wykopu uzupełnić gruntem 
rodzimym. Montaż studzienek kanalizacyjnych powinien być zgodny z instrukcją montażu producenta. 
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- Uporządkować teren wokół studzienek kanalizacyjnych i oczyszczalni. 
5.5 Montaż rurociągów. 
Przy montażu rur w wykopie należy sprawdzić od strony ich powierzchnię celem wykluczenia rur z 
ewentualnymi uszkodzeniami. Przed montażem posmarować kielich i bosy koniec rury np. pastą BHP w 
celu zmniejszenia tarcia podczas łączenia rur. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu oraz przy 
zmianie kierunku rur leżących należy zwrócić uwagę, by nie dopuścić do przekroczenia mnimalnego 
promienia wygięcia rur. W trakcie montażu rurociągów powinien być zapewnione utrzymanie kierunku i 
spadku zgodnie z projektem. Układanie odcinka rurociągu powinno odbywać się na przygotowanym 
podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układanego przewodu. Odchylenie osi ułożonego przewodu od 
ustalonego w projekcie kierunku nie powinno przekraczać 0,01 m.  
5.6 Montaż kabli podziemnych. 
W przypadku konieczności zasilenia urządzeń prądem, kabel energetyczny należy ułożyć na głębokości 
około 70 cm, oznaczyć folią niebieską o grubości minimum 0,5 mm i szerokości 20 cm. 
Na skrzyżowania kabla z innym uzbrojeniem podziemnym kabel położyć w rurze osłonowej PVC 0 63 
mm o długości min 3,0 m i na całej szerokości jezdni. Kabel wprowadzany do gruntu (ziemi) należy 
osłonić rurą stalową o długości 2,5 m ponad ziemią i 0,5 m pod ziemią. Wszelkie powierzchnie 
betonowe stykające się z gruntem należy zabezpieczyć przed korozją przez posmarowanie dwukrotne 
abizolem R i P. Dopuszcza się stosowanie innych środków po uzgodnieniu z projektantem i inspektorem 
nadzoru. 
6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 
6.1 Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań laboratoryjnych jakości oczyszczonych ścieków w 
oczyszczalniach biologicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1 998 r. (Dz. U. 
99/98). 

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. 

3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.2 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru inwestorskiego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki 
badań. Wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz w przypadku zasilenia urządzeń 
oczyszczalni w energię elektryczną protokół badania oporności izolacji przewodów energetycznych 
należy na bieżąco przedkładać do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 
6.3 Dokumenty budowy. 
6.3.1 Dziennik budowy 
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Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy musza być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 
musi być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu, z podaniem imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym numerem i 
opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

1. Datę przekazania Wykonawcy placu budowy; 

2. Datę przekazania przez Zamawiającego projektu budowlanego; 
3. Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót; 
4. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót; 
5. Przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 
6. Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru; 
7. Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 
8. Zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorów częściowych 
i końcowych robót; 
9. Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
10. Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót; 
11. Inne istotne informacje o przebiegu robót; 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
6.3.2 Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu robót każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie ofertowym i wpisuje się do księgi obmiaru. 
6.3.3 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się : 
6.3.3.1 pozwolenie - zgłoszenie na budowę realizowanego zadania; 
6.3.3.2 protokoły przekazania placu budowy; 
6.3.3.3 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi; 
6.3.3.4 protokoły odbioru robót; 
6.3.3.5 protokoły z narad i ustaleń; 
6.3.3.6 operaty geodezyjne, 
6.3.3.7 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
6.3.3.8 korespondencja na budowie 
Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza być zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I ODBIORU ROBÓT. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. przedmiar obmiar robót 
powinien zawierać zestawienie przewidzianych lub wykonanych robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających opis z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru inwestorskiego o terminie 
i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić, co najmniej 3 dni przed tym 
terminem. 
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiaru lub protokółu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie 
przez cały okres trwania robót. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót wymagają akceptacji i Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
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Jeśli urządzenia lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru ważne świadectwo. 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinka robót lub 
obiektu. 
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
8 ODBIÓR ROBÓT. 
8.1 Rodzaje odbioru robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy : 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór częściowy, 

- odbiór końcowy. 

- odbiór pogwarancyiny 
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości, które w 
dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych robót musi być wykonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów, w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku odchyleń od przyjętych wymagań, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych 
lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje 
dokonania potrąceń. 
8.3 Odbiór techniczny częściowy 
Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru technicznego 
częściowego robót dokonuje się wg zasad podanych w projekcie technicznym, instrukcji montażu 
urządzeń oczyszczalni i drenażu wg normy PN-92/B- 10735:1992. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 
8.4.Odbiór końcowy robót 
Odbioru końcowego robót dokonuje się wg zasad podanych w projekcie technicznym, instrukcji 
montażu urządzeń oczyszczalni i drenażu wg normy PN-92/B-10735:1992. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8,4.1, 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektowa i Specyfikacją Techniczną. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.1 Dokumenty do odbioru końcowego 
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Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, kosztorysem 
powykonawczym i ewentualnie różnicowym, 

2. instrukcje techniczne eksploatacji, DTR zamontowanych urządzeń, 

3. receptury i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

6. protokóły badania oporności izolacji przewodów energetycznych, 

7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
8.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega na ocenie wykonywanych 
robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
9.1 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. 106 z 2000 r. poz. 1126 z późniejszymi 
zmianami). 

2) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 - tekst 
jednolity z późniejszymi zmianami). 

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 - tekst 
jednolity). 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401). 

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) 

6) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 1763). 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70). 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 
później szymi zmianami). 

9) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881). 

10) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydawca - Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 1994 r. 

11) Instrukcja montażowa - Układanie w gruncie rurociągów PVC. 

12) Instrukcja montażowa - Kanalizacja zewnętrzna. Montaż studzienek inspekcyjnych z PVC. 
 
NORMY 
PN-EN 752-1 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne -pojęcia ogólne i definicje. 
PN-EN 752-2 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne -wymagania. 
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PN-EN 1610:2002 - Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 
PN -B 10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 
- warunki techniczne wykonania. 
PN-EN-1452-1-5:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu ( PVC-U)do przesyłania wody. Część 1. Wymagania ogólne. Część 
2.Rury. Część 3. Kształtki. Część 4. Zawory i wyposażenie pomocnicze. Część 5. Przydatność do 
stosowania w systemie. 
PN-92/B-10735 - Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-92/B- 10729 Studzienki kanalizacyjne. 
 


