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1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamaowienia

Budowa przydomowej oczyszczalni Sciekow na terenie gminy taszczow.

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przydomowe] oczyszczalni Sciekdw na terenie gminy taszczow zgodnie z
projektem opracowanym przez firme Ustugi Projektowe Barbara Wisniewska. Specyfikacja techniczna
jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji przydomowe] oczyszczalni
sciekéw na terenie gminy taszczow.

Przedmiotem zamoéwienia jest:

- Dostawa i montaz oczyszczalni beztlenowej z osadnikiem gnilnym o pojemnosci 3000 dm?® z instalacja
napowietrzajaco - odpowietrzajaca.

- Dostawa i wykonanie drenazu rozsgczajgcego utozonego na podtozu z kruszywa ptukanego o
uziarnieniu 16 * 32 mm i warstwy wspomagajgcej wykonanej z piasku.

- Wykonanie rurociggu taczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng z oczyszczalnig z rur PVC O
160mm w klasie wytrzymatasci SN8 lub z rur litych i rurociggu sciekéw podczyszczonych z rur PVC O
110mm SN 8.

- Wykonanie wykopow pod studzienki rewizyjna i rozgatezna.

- Wykonanie nasypow wraz z drenazami.

- Dostawa i montaz nadbudowy wtazow oczyszczalni Sciekow. )

- Przeprowadzenie szkolenia dla przysztych uzytkownikéw na temat obstugi POS

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych robdét tymczasowych.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia niezbednych
uzgodnien uzytkownikom. Nalezy réwniez uzgodni¢ okresowe zajecie i zamkniecie drog oraz dojazdow
do posesji i ewentualnie je zabezpieczyc.

W trakcie realizacji zamoéwienia wystapig nastepujgce prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

- wykonanie wykopu do poziomu posadowienia oczyszczalni w celu ustalenia rzeczywistego poziomu
zwierciadta wody gruntowej w okresie wykonywania oczyszczalni.

- rozbiérka | naprawa ogrodzen do miejsca zlokalizowania oczyszczalni, tras rurociggow
doprowadzajgcych i odprowadzajgcych Scieki z oczyszczalni oraz drenazy rozsgczajgcych.

- zebranie humusu (warstwy uprawianej] i niwelacja terenu.

1.4 Informacja o terenie budowy.

Przydomowe oczyszczalnie sciekow zostaty zlokalizowane na dziatce inwestora posesji i rozmieszczone
urzadzenia w ten sposab, aby byty zachowane obowigzujgce przepisy odnosnie minimalnych odlegtosci.
Na dziatce znajdujg sie nastepujgce urzadzenia infrastruktury technicznej: kablowe linie energetyczne
na posesji (poza licznikiem), kablowe linie telefoniczne, przytacze wodociggowe, ogrodzenia oraz inne
obiekty - urzadzenia (zagospodarowania) poses;ji.

1.5 Organizacja robat, przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o
wykonanie robat.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robat i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzyte do robat
od daty rozpoczecia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich zakohczenia.

Whykonawca bedzie utrzymywac wykonane obiekty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposab, aby obiekty lub ich elementy byty sprawne przez caty czas do momentu
odbioru korcowego.

1.8 Zabezpieczenie oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz powinien zapewnic
ochrone wtasnosci publiczne] 1 prywatnej. Istniejgce na terenie instalacje naziemne i podziemne
wskazane Wykonawcy przy przekazaniu placu budowy wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego
oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia wtasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie
realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania (w projekcie) lub wskazanych przez wtasciciela,
spowodowane w trakcie realizacji robot.

1.7 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowat dziatania, aby stosowac sie do, przepiséw i normatywow z zakresu
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych



szkadliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét
budowlanych.

1.8 Warunki bezpieczeristwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonawca przy realizacji robot jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest
zobowigzany sporzadzic lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz". ,Plan bioz” nalezy opracowac zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu i ochrony zdrowia (dz. U Nr 120 poz. 116), uwzgledniajac
rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U Nr 47 poz
401) oraz Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Whykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymaganag dla
personelu zatrudnionego na placu budowy. \Wykonawca zabezpieczy i bedzie stale utrzymywat
wyposazenie w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktu.

1.9 Warunki dotyczace organizagiji ruchu.

Przed przystgpieniem do robét \Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia niezbednych
uzgodnien uzytkownikom. Nalezy réwniez uzgodni¢ okresowe zajecie i zamkniecie drog oraz dojazdow
do posesji i ewentualnie je zabezpieczy¢. Plac budowy znajduje sie na dziatce inwestora- nie zachodzi
potrzeba zmian organizacji ruchu. Wykonawca uzgodni z wtascicielem posesji urzadzenie placu
budowy, aby nie deorganizowac codziennej pracy w obiekcie i jego przestrzeni.

1.10 Nazwy i kody grup robdt, klas robét i kategorii robat.

Klasyfikacja wedtug Wspadlnego Stownika Zamowien CPV.

Grupa: - kod CPV - 45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej Klasa robét: 45252100-9
,Roboty budowlane w zakresie zaktadéw oczyszczania sciekow” Kategoria robot: 45252 127-4 ,Roboty
budowlane w zakresie oczyszczalni sciekow”

1.11 Okreslenia podstawowe - definicje

1.11.1. Oczyszczanie sciekdw- proces technologiczny polegajacy na zmianie wtasciwosci fizycznych i
sktadu chemicznego lub biologicznego Sciekéw przez zmniejszenie stezenia zanieczyszczen w celu
umoZzliwienia odprowadzenia ich do odbiornika - gruntu, wody.

1.11.2. Oczyszczalnia sciekow - zespG6t urzadzen i obiektow do oczyszczania sciekaw.

1.11.3. Przydomowa oczyszczainia Sciekow - oczyszczalnia Sciekdw oczyszczajaca Scieki z jednego
gospodarstwa.

1.11.4. Przepompowria sciekéw - jest to zespét konstrukcji budowlanych i instalacji technicznych
stuzacych do hydraulicznego transportu sciekéw. Sktada sie z: pomieszczenia pomp, kamaory zbiorczej
sciekow, urzadzen do transportu Sciekoéw (pomp), rurociggéw i armatury, uktadu zasilajgco -
sterujacego.

1.11.5. Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacji, w ktérym przeptyw $ciekéw nastepuje dzieki sile
ciezkosci.

1.11.6.  Studzienka rozdzielcza - obiekt na kanale przeznaczony do podtgczenia nitek (ciagéw)
drenazu rozsaczajacego i do kontroli prawidtowosci jego pracy i eksploatacji.

1.11.7. Studnia napowietrzajaca (lub kominek wentylacyjny) - obiekt na kanale przeznaczony do
zebrania nitek [ciggow] drenazu rozsaczajacego, zamontowania rury wywiewnej, zapewniajgce]
wentylacje drenazu.

1.11.8. Wyrébbudowlany - rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzona do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catoS¢ uzytkowg i majgcg wptyw na spetnienie wymagan
podstawowych, ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003r. Nr207, poz. 2016 oraz z 2004r. Nr 6 poz. 41).

1.11.9.  Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktorych wyrab budowlany jest stosowany.



1.11.10. Dekiaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta stwierdzajgce, na jego wytgczng
odpowiedzialnose, ze wyrob budowlany jest zgodny z Polskg Norma wyrobu albo aprobatg techniczna.
1.11.11. Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$é techniczno -
uzytkowa

1.11.12. Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy

urzedowy dokument o przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robat.

1.11.13. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

1.11.14. Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robot.

1.11.15. Przedmiar robot - nalezy rozumieé przez to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci robot ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

1.11.16. Meateriaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z projektem
budowlanym,

1.11.17. Kierownik budowy- osba wyznaczona przez \Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamoéwienia.

1.11.18. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do
nadzorowania robot i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamaéwienia.

1.11.19. ARysunki - czesé projektu budowlanego, ktéra wskazuje lokalizacje, parametry i wymiary
obiektu budowlanego bedacego przedmiotem robot.

1.11.20. Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonawstwa robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdine.

Materiaty i urzadzenie przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
projekcie budowlanym, winny by¢é wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢ wymagane aprobaty
techniczne, atesty i certyfikaty wykonane przez notyfikowane laboratoria badawcze.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje sprawdzenia dokumentéw na materiaty i urzadzenia przed
ich wbudowaniem.

Kazdy rodzaj robat, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, \Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Whykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywana i sktadowania urzadzen i
materiatow zapewniajgcych zachowanie ich jakosci i przydatnosci do ich zabudowy. Sktadowanie
powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajgcy inspekcje materiatow i urzadzen.

Miejsca czasowego sktadowania urzadzen i materiatdw powinny byé po zakonczeniu robot
doprowadzone przez \Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robat.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beds wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagarn umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

Materiaty | urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez \Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane urzadzenia i materiaty, do czasu gdy beds one
potrzebne do robat, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakose | wtasciwose
do robat i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania urzadzen i materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

2.2 Wymagania techniczne.

2.2.1 Rurociggi i armatura.

Kanat grawitacyjny sciekéw surowych z rur PVC O 160 - o klasie sztywnosci SN 8 lub rur litych taczone
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na uszczelke gumowa.

Kanat sciekéw oczyszczonych zaprojektowany jest z rur PVC O 110 - o klasie sztywnosci SN 8 lub rur
litych tgaczone na uszczelke gumowa.

Drenaz rozsaczajacy zaprojektowano z rur PVC. Nalezy zastosowac rury PVC O 110 o grubosci Scianki
3,0 mm, taczone na uszczelke gumowa posiadajace odpowiednie atesty.

Materiaty uzyte do wykonania rurociggéw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen na powierzchni
zewnetrznej. Wymiary i tolerancje winne by¢ zgodne z norma.

Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiatu,
oznaczeniu szeregu, srednicy zewnetrznej w mm, grubosci scianki, daty produkcji, obowigzujacej
normy.

Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie, réwne, bez zadzioréw i wypuktosci.

2.2.2 Oczyszczalnia sciekdw z osadnikiem gnilnym.

Osadnik gnilny. Pojemnos¢ osadnika dobrana zostata z uwzglednieniem 2-3 dobowego okresu
przetrzymania sciekow.

Osadnik jest monaolitycznym zbiornikiem z polietylenu wysokiej gestosci HDPE o pojemnosci pow. 3000
litréw w zaleznosci od ilosci RLM. Osadniki powinny byé podzielone na dwie komory lub trzy komory
podzielone przegrodami stanowigcymi dodatkowe usztywnienie mechaniczne zbiornika.

Osadnik powinien byé z materiatu o odpowiedniej wytrzymatosci mechanicznej zapewniajgcej jego
zagtebienie przynajmniej 1 m p.p.t

Na wlocie powinien by¢ otwér umozliwiajgcy podtaczenie rury PVC o srednicy O 160 mm do wykonania
wentylacji “wysokiej” z osadnika gnilnego i drenazu. Wentylacja wysoka winna byé wykonana z rur o
srednicy O 110 z wywiewka wyprowadzong, co najmniej 60 cm ponad gorng krawedz najwyze
potozonego okna.

Osadnik powinien byé wyposazony tzw. ‘by pass” umozliwiajgcy odpowietrzenie osadnika na wlocie i
wylocie.

Na wylocie z osadnika gnilnego powinien byé zamontowany wyjmowany filtr, bedacy jednoczesnie
wskaznikiem zamulenia. Nadbudowy wtazéw wykonane sg z tworzywa sztucznego.

Konstrukcja osadnika powinna umoZliwia¢ jego bezposrednie zagtebienie pod powierzchnig terenu
(zaleznie od indywidualnych warunkow posadowienia) przynajmniej 100 cm.

Oczyszczalnia powinna posiada¢ wazng Aprobate Techniczng wydang przez I0S w \Warszawie, ktorg w
catosci nalezy dotaczy¢ do oferty przetargowej.

Montaz poszczegoélnych urzadzen oczyszczalni winien byé zgodny z DTR Producenta oczyszczalni
Sciekéw aby zapewni¢ odpowiedni poziom oczyszczenia Sciekdw.

2.2.3 Drenaz rozsgczajgcy.

Gtebokos¢ posadowienia drenazu 60~ 120 cm p.p.t.

Szerokose¢ rowka min. 60 cm.

Zalecany spadek drenazu okoto 1 %.

Warstwa filtracyjna pod drenazem powinna by¢ wykonana ze zwiru ptukanego o uziarnieniu min. 16%
32 mm lub drobnego ttucznia drogowego. Ze wzgledu na ryzyko kolmataciji i stabe przewietrzanie
warstwy, nie nalezy stosowac¢ pospotki. Grubose warstwy min. 40 cm i szerokosci 60 cm. Pod warstwa
filtracyjng nalezy wykona¢ warstwe wspomagajaca z piasku o frakcji 0-2 mm o migzszosci 25 cm.
Obsypka rurociggu winna by¢ wykonana z kruszywa ptukanego o frakcji min. 16 *32 mm. Obsypke
nalezy przykry¢ geowtokning na catej szerokosci obsypki. Drenaz zasypuije sie do poziomu terenu lub do
wymaganej wysokasci przykrycia 60 ~ 120 cm gruntem miejscowym i obsypuje sie zebranym
humusem. Warunkiem koniecznym dla prawidtowego oczyszczania sciekdw w gruncie pod drenazem
jest zapewnienie przewietrzania ztoza filtracyjnego poprzez zastosowanie wentylacji wysokiej min.
2110 mm oraz wentylacji niskiej, ktérg stanowi studzienka zamykajgca (zbiorcza) wraz z dotykowa rurg
nawiewna.

Whtazy studzienek muszg by¢ widoczne i dostepne z powierzchni terenu. W celu dostosowania
wysokosci studzienek do poziomu terenu nalezy stosowac nadbudowy wysokaosci 250 lub 500 mm.
2.2.4 Materiaty elektryczne.

Zasilenie elektryczne nalezy wykonac przy zbiorniku wymagajgcym dmuchawy przy oczyszczalni sciekdw
na osad czynny lub pompy przy pompowni Sciekéw oczyszczonych wykonuje sig jako przytacze kablowe
YKY min 3 x 1,5 mm? z istniejacej instalacji za licznikowej danej posesji, do miejsca lokalizacji pompowni
oraz oczyszczalni sciekow. Podtgczenie powinna wykonac¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia.
2.2.5 Wymagania funkcjonalno — uzytkowe.

Zaproponowana oczyszczalnia sciekdw winna oczyszczac scieki zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
sciekow do wad lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska



wodnego (DZU. Nr137 poz. 984). Do odbioru koncowego nalezy dotgaczyé wyniki analizy Sciekow
oczyszczonych z wybranych losowo 12 oczyszczalni Sciekéw w celu potwierdzenia czy parametry
sciekéw oczyszczonych sa zgodne z wytycznymi w,/w rozporzadzenia.

W oferowanej oczyszczalni sciekéw musi istnie¢ mozliwos¢ poboru sciekéw oczyszczonych do analizy
(koryto przelewowe lub pierwsza studnia za zbiornikiem oczyszczalni na osad czynny] w celu
stwierdzenia czy spetnione sg parametry sciekdw oczyszczonych zawarte w/w rozporzadzeniu.

W przypadku oczyszczalni, dla ktorych uzyskano pozwolenie wodno prawne nalezy wykona¢ badania
probek oczyszczonych Sciekéw dla wszystkich oczyszczalni przez pierwszych rok eksploatacii.

2.2.8 Sktadowanie materiatu i urzadzen.

Rury PVC i PE dostarczane sg na plac budowy zapakowane na paletach, a ksztattki w skrzyniach lub
paczkach powlekanych folig. Rury o wigkszych srednicach niezapakowane w paczki powinny byc
roztadowywane pojedynczo z zachowaniem srodkéw ostroznosci.

Rury PVC i PE powinny by¢ zmagazynowane na rownej powierzchni poziomej warstwowo, a jej dolna
warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunigciem sie. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane na
przemian kohcowkami i kielichami.

llos¢ warstw rur o srednicy 100 * 150 mm w sztaplach nie powinien przekracza¢ 5 warstw.
Pierscienie uszczelniajgce, manszety, ztaczki rurowe oraz smar powinny byé przechowywane w
kontenerach (promienie ultrafioletowe pogarszajg ich wartosci wytrzymatosciowe).

W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej wymienione materiaty brezentem, by uchronic¢ je
przed zniszczeniem pod wptywem zbyt niskiej temperatury.

Rury powinny by¢ roztadowywane przy pomocy dzwigu, koparki lub widtaka. W tym celu nalezy uzywac
pasow nosnych - w zadnym przypadku nie nalezy uzywac rur stalowych.

Palety na placu budowy uktada sie na utwardzonej ziemi tak, aby belki nosne palet nie zapadaty sie w
gruncie. Palety uktadane sg w pewnej odlegtosci od siebie tak, aby nie utrudnia¢ poézniejszych
manewrow tymi paletami. Przy sktadowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba zwracac uwage, by bosy
koniec rury nie dotykat bezposrednio ziemi [szczegoélnie rury z uszczelnieniem poliuretanowym).
Ksztattki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami w doét.

Oczyszczalnie sciekow i studzienki nalezy sktadowac zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.
Kruszywo ptukane i zwir nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Nalezy je
zabezpieczy€ przed zanieczyszczeniem

3 SPRZET.

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym zamoéwieniu to:

- koparka kotowa, lub koparko - spycharka ,

- samochad skrzyniowy

- samochod samowytadowczy

- sprzet pomiarowy

Liczba | wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym umowa.

Whykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktary nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot montazowych jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4 TRANSPORT

4.1 \Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych robdt i przewozonych urzadzen i materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu drogowego.
4.2 Transport rur, ksztattek, studzienek oraz kabli.

W zaleznosci od dtugosci dostarczanych odcinkéw nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe. Przy
odcinkach dtuzszych o wiecej niz 1 m od dtugosci skrzyni tadunkowej nalezy stosowac przyczepy
kotowe. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg przewozone,
od zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Na srodkach transportowych rury powinny by¢ utozone na podktadach drewnianych stanowigcych
réwne podtoze, o szerokosci nie mniejszej od 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw z zabezpieczeniem



przed przesuwaniem i przetaczaniem. \Wysokos¢ sktadowania rur nie moze by¢ wigksza niz 2 m. Konce
rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami.
Studzienki kanalizacyjne nalezy transportowac zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.

4.3 Transport kruszyw oraz materiatéw izolacyjnych.

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu dowolnych dostepnych srodkaw
transportu zapewniajgcych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewozonych
materiatéw przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.

Powyzsze zasady obowigzujg rdwniez przy przewozeniu materiatéw izolacyjnych..

4.4 Transport mieszanki betonowej.

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzywac¢ srodkéw transportu do tego przeznaczonych lub w
przypadku ich braku - nalezy uzy¢ takich srodkéw, ktére nie spowodujg segregaciji sktadnikéw, zmiany
sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, narazenia na temperatury przekraczajgce granice
okreslone wymaganiami technologicznymi.

4.5 Transport urzadzen technologicznych.

Zbiornik oczyszczalni transportowany jest w catosci samochodem ciezarowym. Zatadunek i wytadunek
nalezy przeprowadzac¢ recznie lub przy pomocy dzwigu o odpowiedniej nosnosci z wykorzystaniem
uchwytoéw transportowych.

Prace zatadowcze i transportowe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z odnosnymi przepisami BHP.
Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z platformy transportowej, przetaczanie po nieréwnosciach,
jak réwniez przemieszczanie np. Przy pomocy spycharki. Transportu dokonuje zazwyczaj producent,
jako ze posiada odpowiednie do tego srodki transportowe.

Pozostate urzadzenia technologiczne mozna przewozicé dowolnymi  Srodkami  transportu
dostosowanymi do gabarytu i ciezaru przewozonych wyraobéw. Tu réwniez obowigzuje zabezpieczenie
przewozonych urzadzen i wyrobow przed uszkodzeniem i przemieszczeniem sie. Przy zatadunku,
przewozeniu i roztadunku wszystkich materiatow nalezy zachowa¢ obowigzujgce przepisy o transporcie
drogowym oraz BHP.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakoS¢ zastosowanych
urzadzen, materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg
Techniczng, Programem Zapewnienia Jakosci, Projektem Organizacji Robdt oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Inspektor nadzoru bedzie podejmowat w sposob sprawiedliwy decyzie we
wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot, oceng jakosci materiatéw | postepem robdt, a
ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg projektu i Specyfikacji Technicznej oraz
dotyczacych akceptacji wypetnienia przez VWykonawce warunkdw umowy. \VWykonawca ponosi
odpowiedzialnoS¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez VWykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robot
zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez \Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia urzadzen, materiatdw lub elementdw
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umaowie, projekcie, Specyfikacji Technicznej, a
takze w normach i obowigzujgcych przepisach prawnych. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do
kontroli wszystkich robot i wszystkich materiatéw i urzadzen dostarczonych na budowe lub na nigj
produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje materiatow. Polecenia Inspektora Nadzoru
dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez \Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi VWykonawca.

5.2 Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia wtasciciela posesji o
planowanym wykonywaniu robét z kilku dniowym wyprzedzeniem. Przedstawienia niezbednych
uzgodnien uzytkownikom - wiascicielom posesji. Nalezy réwniez uzgodnic okresowe zajecie lub
zamknigcie drog oraz dojazdow do posesji | ewentualnie je zabezpieczyc.

W przypadku zblizenia sie do istniejgcego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed rozpoczeciem
robdt w tym rejonie nalezy zgtosic ten fakt odpowiedniemu wtascicielowi lub zarzadcy tych urzadzen.
Prace w strefie wystepujgcego uzbrojenia podziemnego powinny byé prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej przez zarzadzajgcego tym uzbrojeniem.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i wyniesione
punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

5.3 Roboty ziemne.



Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normag PN-B 10736 : 1999 Roboty ziemne VWykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych - warunki techniczne wykonania.

Podczas robét ziemnych nalezy przewidzie¢ prace w gruntach nawodnionych z wysokim zwierciadtem
wody gruntowe;.

Przed rozpoczeciem wykopow, wykonawca powinien zlokalizowaé rure wylotowg z budynku Sciekéw
surowych (jej gtebokos¢ posadowienia i srednice] i na tej podstawie dokona¢ doktadnej gtebokosci
posadowienia oczyszczalni. Dla wykonania kanatu przewidziano w dokumentacji projektowe] wykopy
liniowe o scianach pionowych umocnionych. Wykop powinien by¢ rozpoczety od najnizszego punktu, aby
zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu po jego dnie. VWymiary wykopu powinny zabezpieczyc
swobodng przestrzen na prace ludzi, przy uwzglednieniu szerokosci elementow rozpierajgcych.
Odeskowanie powinno wystawac ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpiecza¢ przed wpadaniem
do wykopu gruntu lub innych przedmiotow. Mocowanie rozpor szalunku powinno byé tak wykonane, aby
uniemozliwione byto ich opadanie w dot. W odlegtosciach nie wigkszych niz 20 m powinny byé
wykonane awaryjne wyjscia z dna wykopu. Pogtebianie wykopow wiecej niz o 0,5 m moze odbywac sie
dopiero po odeskowaniu $cian. Rozbieranie umocnien mozna wykonywac¢ za kazdym razem na
wysokos¢ nie wiekszg niz 0,5 m. Przy wykonywaniu zabezpieczenia scian wykopu pracownicy powinni
wykonywac ich obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu. Na posesjach gdzie jest duzo
miejsca mozna wykonywac wykopy z nachyleniem skarp. Do poruszania sie (komunikacji ludzi)
szerokos¢ dna wykopu winna by¢é wieksza okoto 06 m od obrysu montowanego urzgdzenia.
Wykonywanie wykopu powinno odbywac sie bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. W rejonie
wystepowania uzbrojenia podziemnego wykop wykonywaé recznie. Roboty winne byé prowadzone pod
nadzorem upowaznionego cztowieka przez zarzadce tych urzadzen. Odkryte urzadzenia winne byc
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5.4 Montaz urzadzen i instalagiji.

Przystepujac do montazu urzadzen nalezy zapozna¢ sie z instrukcjg montazu urzadzeh dostarczong
przez producenta - dostawce urzadzenia.

Przed przystgpieniem do montazu oczyszczalni nalezy wytyczy¢ miejsce jej posadowienia. Montaz
oczyszczalni przebiega nastepujaco:

- Przygotowa¢ wykop o wymiarach o 1,0 m szerszy od wymiaru zbiornika oczyszczalni i
gtebokosci wynikajgcej z trzech wymiarow [gtebokoSé potozenia rury kanalizacyjnej + wysokosé
zbiornika oczyszczalni + 20 cm - ptyta denna pod zbiornikiem oczyszczalni)

- Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku stabilizowanego cementem grubosci okoto 20
cm, wypoziomowac i zagescic.

- Wstawi¢ zbiornik oczyszczalni do wykopu. Zwrdci¢ uwage, aby otwor wlotowy sciekow w
oczyszczalni byt umieszczony naprzeciw rury doprowadzajgce] scieki z budynku.

- Potgczy¢ zbiornik oczyszczalni z kanalizacjg doprowadzajgca sScieki oraz odptyw
oczyszczonych sciekow.

- Zbiornik oczyszczalni wypetni¢c woda do wysokosci odptywu.

- Zbiornik oczyszczalni zasypa¢ mieszaning piasku z cementem na szerokosci ok. 20 cm do
wysokosci rury odprowadzajgce] oczyszczone Scieki z oczyszczalni. Zbiornik zasypywac warstwami
grubosci okoto 25 cm i zageszczac recznie ubijakami. Pozostatg czes¢ wykopu uzupetnic gruntem
rodzimym z wykopu.

- Zamontowac¢ nadstawke wyréwnujgca zbiornik oczyszczalni z poziomem gruntu. Sprawdzié
gtebokos¢ zagtebienia z instrukcjg montazu producenta.

- Zamontowac pozostate elementy | urzgdzenia wchodzace w sktad oczyszczalni.

Przystepujgc do montazu studzienki rewizyjnej i studzienki rozgateznej nalezy wyznaczy¢ miejsce jgj
posadowienia oraz

ustali¢ gtebokos¢ potozenia rury kanalizacyjnej, aby zapewni¢ grawitacyjny przeptyw.

Montaz studzienek kanalizacyjnych:

- Przygotowac¢ wykop o wymiarach o okoto 40 cm wigkszy od wymiaru studzienki i gtebokosci
wynikajacej z potozenia rury kanalizacyjnej. Na dnie wykopu wykonac¢ podsypke z piasku stabilizowanego
cementem grubosci okoto 20 cm, wypoziomowac i zagescic.

- Wstawi¢ studzienke do wykopu, zwracajgc uwage, aby otwor byt na linii wlotu rury
kanalizacyjnej.

Studzienke zasypa¢ piaskiem stabilizowanym cementem warstwami grubosci okoto 25 cm |
zageszczat¢ do wysokosci potgczen technologicznych. Pozostatg czesé wykopu uzupetni€ gruntem
rodzimym. Montaz studzienek kanalizacyjnych powinien by¢ zgodny z instrukcjg montazu producenta.



- Uporzadkowac teren wokat studzienek kanalizacyjnych i oczyszczalni.

5.5 Montaz rurociggow.

Przy montazu rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ od strony ich powierzchnie celem wykluczenia rur z
ewentualnymi uszkodzeniami. Przed montazem posmarowac kielich i bosy koniec rury np. pastg BHP w
celu zmniejszenia tarcia podczas taczenia rur. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu oraz przy
zmianie kierunku rur lezgcych nalezy zwroci¢ uwage, by nie dopusci¢ do przekroczenia mnimalnego
promienia wygiecia rur. W trakcie montazu rurociggéw powinien by¢ zapewnione utrzymanie kierunku i
spadku zgodnie z projektem. Uktadanie odcinka rurociggu powinno odbywac sie na przygotowanym
podtozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadanego przewodu. Odchylenie osi utozonego przewodu od
ustalonego w projekcie kierunku nie powinno przekraczac 0,01 m.

5.6 Montaz kabli podziemnych.

W przypadku koniecznosci zasilenia urzadzen pradem, kabel energetyczny nalezy utozy¢ na gtebokosci
okoto 70 cm, oznaczy¢ folig niebieska o grubosci minimum 0,5 mm i szerokosci 20 cm.

Na skrzyzowania kabla z innym uzbrojeniem podziemnym kabel potozy¢ w rurze ostonowej PVC O 63
mm o dtugosci min 3,0 m i na catej szerokosci jezdni. Kabel wprowadzany do gruntu (ziemi) nalezy
ostoni¢ rurg stalowag o dtugosci 2,5 m ponad ziemig i 0,5 m pod ziemia. Wszelkie powierzchnie
betonowe stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez posmarowanie dwukrotne
abizolem R i P. Dopuszcza sie stosowanie innych srodkéw po uzgodnieniu z projektantem i inspektorem
nadzoru.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBAT BUDOWLANYCH.

6.1 Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badann materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i Specyfikacji Technicznej.

Whykonawca zobowigzany jest do wykonania badan laboratoryjnych jakosci oczyszczonych sciekéw w
oczyszczalniach biologicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa
okreslone w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc
uiemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium VWykonawcy
zostang usuniete | stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, apraobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1 998 r. (Dz. U.
99,/98).

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobatg technicznag, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskigj
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacii
Technicznej.

3.Znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U.

98,/99). Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.2 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki
badan. Wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] oraz w przypadku zasilenia urzadzen
oczyszczalni w energie elektryczng protokot badania opornosci izolacji przewodow energetycznych
nalezy na biezgco przedktadac do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
6.3 Dokumenty budowy.
6.3.1 Dziennik budowy



Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za
prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczehstwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
musi by¢€ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zataczone do dziennika budowy pratokoty i inne dokumenty musza by¢é oznaczone kalejnym numerem i
opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

1. Date przekazania Wykonawcy placu budowy;

2. Date przekazania przez Zamawiajgcego projektu budowlanego;

3. Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robat;

4. Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych robot;

9. Przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

6. Uwagi i polecenia Inspektora nadzory;

7. Daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;

8. Zgtoszenie i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych

i koncowych robat;

9. Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

10. Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robat;

11. Inne istotne informacje o przebiegu robaot;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musza by¢ przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robat.

6.3.2 Ksigga obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu robot kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie ofertowym i wpisuje sie do ksiegi obmiaru.

6.3.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych wyzej zalicza sie :

6.3.3.1 pozwolenie - zgtoszenie na budowe realizowanego zadania;
6.3.3.2 protokoty przekazania placu budowy;

6.3.3.3 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;

6.3.34 protokoty odbioru robat;

6.3.3.5 protokoty z narad i ustalen;

6.3.3.6 operaty geodezyjne,

6.3.3.7 plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.3.3.8 korespondencja na budowie

Dokumenty budowy muszg by¢é przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | ODBIORU ROBOT.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. przedmiar obmiar robot
powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych lub wykonanych roboét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych opis z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru inwestorskiego o terminie
i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie powinno nastgpié, co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksigzki obmiaru lub protokatu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez \Wykonawce.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie
przez caty okres trwania robat.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot wymagaja akceptacji i Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
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Jesli urzadzenia lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujacych, to \Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru wazne swiadectwo.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinka robét lub
obiektu.

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzac w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

8 ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale VWykonawcy :

- odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiér czesciowy,

- odbior koncowy.

- odbidr pogwarancyiny

8.2.0dbidér robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci, ktore w
dalszym ciggu realizacji ulegng zakryciu. Odbior tych robat musi by¢ wykonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér winien byé przeprowadzony niezwtocznie, nie poznigj
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw, w
oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku odchyler od przyjetych wymagan, Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych
lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potracen.

8.3 Odbidér techniczny czesciowy

Odbiér techniczny czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru technicznego
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad podanych w projekcie technicznym, instrukcji montazu
urzadzen oczyszczalni i drenazu wg normy PN-82/B- 10735:1992. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.4.0dbiér koricowy robdt

Odbioru koncowego robot dokonuje sie wg zasad podanych w projekcie technicznym, instrukcji
montazu urzgdzen oczyszczalni i drenazu wg normy PN-92 /B-10735:1992.

Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8,4.1,

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robat z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robaét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robat w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.1 Dokumenty do odbioru kohcowego
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Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego VWykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjinymi pomiarami powykonawczymi, kosztorysem
powykonawczym i ewentualnie réznicowym,

instrukcje techniczne eksploatacji, DTR zamontowanych urzadzen,

receptury i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

protokoty badania opornosci izolacji przewodéw energetycznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

8.  geodezyjnag inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z VWykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania roboét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5 0Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega na ocenie wykonywanych
robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad
odbioru koricowego.

NoOo,kwD

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

1)  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. 106 z 2000 r. poz. 1126 z pdznigjszymi
zmianami).

2) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 - tekst
jednality z pdzniejszymi zmianami).

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy [Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 - tekst
jednality).

4]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).

9)  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony sradowiska [Dz. U. Nr 62 poz. 627)

B) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego [Dz. U. Nr 137 poz. 1763).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70).

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
p&zniej szymi zmianami).

9] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrabach budowlanych [Dz. U. Nr 92 poz. 881).

10] Woarunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych wydawca - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 1994 r.

11]) Instrukcja montazowa - Uktadanie w gruncie rurociggéw PVC.

12] Instrukcja montazowa - Kanalizacja zewnetrzna. Montaz studzienek inspekcyjnych z PVC.

NORMY

PN-EN 752-1 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne -pojecia ogélne i definicje.
PN-EN 752-2 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne -wymagania.
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PN-EN 1610:2002 - Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

PN -B 10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych
- warunki techniczne wykonania.

PN-EN-1452-1-5:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu [ PVC-U]do przesytania wody. Czes¢é 1. Wymagania ogodlne. Czesc
2.Rury. Czes¢ 3. Ksztattki. Czes¢ 4. Zawory i wyposazenie pomocnicze. Czes¢ 5. Przydatnosé do
stosowania w systemie.

PN-92,/B-10735 - Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92,/B- 10729 Studzienki kanalizacyjne.
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