
KAWDROG inż. FRANCISZEK KAWALEC 22-400 ZAMOŚĆ, ul. PRZECHODNIA 15, 
NIP 922-114-78-35

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont drogi gminnej nr 111626L (łącznik) w m. Nabróż, na odcinku od km 0+437 do km 0+715,

poprzez ulepszenie drogi gruntowej w formie stabilizacji istniejącego podłoża
ADRES INWESTYCJI   :     Nabróż, droga gm nr 111626L, od km 0+437 do km 0+715
INWESTOR   :     GMINA ŁASZCZÓW
ADRES INWESTORA   :     22-650 Łaszczów, ul. Chopina 14
BRANŻA   :     DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     INŻ. FRANCISZEK KAWALEC
DATA OPRACOWANIA   :     01.09.2026

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
01.09.2026

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



NABRÓŻ REM G 26.PRD DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

1 45111000-8
45112000-5

I. ROBOTY REMONTOWE, PRZYGOTOWAWCZE (D-01.00.00; D-02.00.00) 1 5

2 45111000-8
45233000-9

II. ROBOTY REMONTOWE, NAWIERZCHNIOWE (D-04.00.00) 6 8

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 2436 Użytkownik: Franciszek Kawalec



NABRÓŻ REM G 26.PRD OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i obliczenie j.m. Poszcz. Razem

1 45111000-8
45112000-5

I. ROBOTY REMONTOWE, PRZYGOTOWAWCZE (D-01.00.00; D-02.00.00)

1
d.1

KNNR 1
0111-01

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa dróg w te-
renie równinnym,
(p.s.)
km 0+437 - 0+715

km

0,278 km 0,278
RAZEM 0,278

2
d.1

KNNR 1
0113-01

D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości śr.
20 cm wraz z rozprofilowaniem, za pomocą spycharek, rów-
niarek i częściowo ręcznie 
(p.s.)
278 x 6.0 śr.

m2

1668 m2 1668,000
RAZEM 1668,000

3
d.1

KNNR 1
0102-05

D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od
10% do 30% powierzchni z zagospodarowaniem urobku).
(p.s.)

ha

0,002 ha 0,002
RAZEM 0,002

4
d.1

KNNR 1
0104-10 +
KNNR 1
0104-11

D-01.02.01 Karczowanie pni o śr. 10-25 cm koparką podsiębierną w grun-
cie o normalnej wilgotności z zagospodarowaniem urobku
(p.s.)

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

5
d.1

KNNR 1
0202-08 +
KNNR 1
0408-02

D-02.03.01 Roboty ziemne na uzupełnienie poboczy, wykonywane kopar-
kami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt nie oblepiający
kat. III-IV z wbudowaniem w nasyp wraz z zagęszczeniem 
(t.r.z.)
278 x 5.50 x 0.10śr.

m3

153 m3 153,000
RAZEM 153,000

2 45111000-8
45233000-9

II. ROBOTY REMONTOWE, NAWIERZCHNIOWE (D-04.00.00)

6
d.2

KNNR 6
0103-03

D-04.01.01 Profilowanie podłużne i poprzeczne wraz z zagęszczaniem
podłoża pod jego wzmocnienie, w gruntach kat. II-IV z nada-
niem odpowiedniego profilu (w tym i na poboczach)
(p.s.)
278 x 5.5śr

m2

1529 m2 1529,000
RAZEM 1529,000

7
d.2

KNNR 6
0111-02
analogia

D-04.05.01 Ulepszenie drogi gruntowej poprzez wykonanie warstwy z
mieszanki gruntu rodzimego (z ewentualnie  niezbędnym uzu-
pełnieniem materiału doziarniającego), stabilizowanego ce-
mentem z dodatkiem ewentualnie środka jonowymiennego,
(lub dowiezienie z wytwórni), warstwa gr.35cm, 
o Rm=3.0-5.0 MPa. 
(p.s.)

m2

1170 m2 1170,000
RAZEM 1170,000

8
d.2

KNNR 1
0507-03

D-06.01.01 Umocnienie poboczy i skarp przez obsianie wraz z uzupełnia-
jącym plantowaniem
(p.z.t.)
278 x 1.0 x 2

m2

556 m2 556,000
RAZEM 556,000
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